Algemene Voorwaarden Jongens van Oranje B.V.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

Aandachtspunten:  De lijst met uitgangspunten en aandachtspunten opgesteld door Jongens
van Oranje B.V. in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden en fer beschikking gesteld aan de

Opdrachtgever bij het aanbieden van de Offerte;

Jongens van Oranje B.V., een besioten vennootschap met beperkte
aansprakelikheid statutair gevestigd te Castricum, met adres
Heemstederweg 5 (1902 RP) Castricum en geregistreerd in het
handelsregister onder nummer 865385427

Offerte: De door VO opgestelde specificatie van de werkzaamheden en te

leveren producten en het bijpehorende prijsvoorstel, die aan de
Opdrachtgeveris verstrekt en waarvoor de Opdrachtgever door
ondertekening akkoord heeft gegeven:

Opdrachtgever: De natuurlike- of rechtspersoon waarmee JVO een Overeenkomst is
aangegaan;

Overeenkomst: de overeenkomst fussen JVO en de Opdrachtgever fer uitvoering van
de werkzaamheden en aankoop van de producten, waarvan
de Offerte, de Aandachispunten en deze dlgemene
voorwaarden onverkort onderdeel uitmaken.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn (bij uitsluiting van iedere andere algemene voorwaarden) van toepassing
op iedere offerte die IVO uitbrengt en op alle overeenkomsten die fussen VO en de Opdrachtgever worden
gesloten. Het gebruik of van toepassing zjn van andere algemene voorwaarden, wordt (bij voorbaat en)
vitdrukkeliik van de hand gewezen.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blikt te zijn, laat dit de
geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden onverlet. Een
dergelike ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden vervangen te zin
door een bepaling die geldig en afdwingbaar wordt geacht en waarvan de interpretatie de sirekking van de
ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk nadert.

Individuele afwilkingen van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend schriftelik fussen JVO en de
Opdrachtgever worden vastgelegd. In geval van tegenstrijdigheid, gaan bepalingen van de Offerte of
Overeenkomst in rang voor die van deze algemene voorwaarden.

AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De Offerte is onherroepelik gedurende 5 dagen na de dagtekening, tenzij uit de Offerte expiiciet anders blijkt.
Wanneer de Offerte door de Opdrachtgever schriftelik akkoord is bevonden ontstaat er een Overeenkomst.

Afspraken of overeenkomsten met niet fot vertegenwoordiging van JVO bevoegde medewerkers of met
onderaannemers van JVO binden JVO niet, tenzj VO de bevoegdheid fot vertegenwoordiging vooraf
schriftelik aan de Opdrachigever heeft bevestigd.

Een Overeenkomst (anders dan voor regulier fuinonderhoud, in welk geval arfikel
door geen van de partien tussentijds worden opgezegd.

12 van toepassing is), kan

'MEER-EN MINDERWERK EN DEELPROJECTEN

Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden of wiize van uitvoering worden, wanneer daaruit
een hogere prijs zou volgen, anders dan door prijswiizigingen als bedoeld in arfikel 5 van deze algemene
voorwaarden, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
Meer- en minderwerk wordt van fevoren schriftelijk vastgelegd. JVO voert deze werkzaamheden na schriffelik
akkoord van de Opdrachtgever uit. Het gemis van een schriftelijke meer-/minderwerk opdracht laat de
aanspraken van JVO op verrekening van meer of minder werk onverlet. Het voorgaande doet geen afbreuk
aan de verplichting om de initieel overeengekomen pris fe betalen zoals bepaald in de Overeenkomst.
Indien zwembaden, jacuzzi's of andere onderdelen van het tuinontwerp in eigen beheer of zonder fussenkomst
van JVO worden geplaast, is JVO niet aansprakelik voor schade aan de werken die reeds door JVO
voltooid zijn. Bij dergelijke schade worden de kosten voor de F
in rekening gebracht.

aamheden aan de Opdrachigever

Meer- en minderwerk worden tegen de geldende uurlonen en prizen aan de Opdrachtgever doorberekend
op basis van nacalculatie.

PRUZEN EN AANPASSINGEN
VO mag een prijsstiiging van kostpriisbepalende factoren die zijn onfstaan na het tot stand komen van de
Overeenkomst, maar voor de aanvang van de werkzaamheden, aan de Opdrachigever doorberekenen, mits
JVO meer dan 3 moanden na het aangaan van de Overeenkomst bekend wordt met een dergelike
prijsstiiging.

VO mag na aanvang van de werkzaamheden een prijsstiiging van kostprisbepalende factoren die zin
ontstaan na het fot stand komen van de Overeenkomst slechts doorberekenen aan de Opdrachtgever
wanneer een dergelike prisstiging meer dan 5% van de desbetreffende kostprijs bedraagt, in welk geval VO
en Opdrachtgever in overleg zullen freden over een tussen hen foe fe passen verdeelsleutel van de prijsstiiging.

In het geval van een prisstiging op grond van lid 1 of id 2 van dit arfikel zal JVO de Opdrachtgever hiervoor
een separate factuur foesturen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de wijze van facturatie en de
betaling van de separate factuur.

Tussen het moment dat VO de Opdrachigever informeert over de prijsstiiging en het einde van de alsdan te
stellen termijn waarbinnen deze de Opdrachtgever moet laten weten of hij instemt met de prijsverhoging c.q.
verdeling van de prifssfiiging als bedoeld in lid 2 van dit arfikel, kan JVO de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst opschorten fot het moment waarop de Opdrachigever aan JVO laat weten of hij de
prisverhoging of de verdeelsleutel accepteert. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de
oorspronkeljk overeengekomen prils en door Opdrachigever aan VO worden voldaan.

Indien de Opdrachtgever een natuurlik persoon s, die niet handelt in de uitoefening van zin beroep of bedif,
heeft de Opdrachtgever in een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel het recht de Overeenkomst fe
ontbinden indien de prijssfijging plaatsvindt binnen 3 maanden na het siuiten van de Overeenkomst.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen: de kosten van gas, water, elekriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen, de kosten ter voorkoming of beperken van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken.

FACTURATIE, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturatie en betaling in Euro’s.

De Opdrachigever moet een factuur van VO binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzi schriftelijk
anders is overeengekomen.

Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de terminen en de
percentages zoals deze zijn overeengekomen.

De betaling moet plaatsvinden op de wize zoals opgenomen in de Overeenkomst. Personeelsleden van JVO
Zijn niet bevoegd befalingen in onfvangst te nemen.

Indien de Opdrachtgever niet binnen de door JVO gestelde termijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel betaalt,
stuurt VO de Opdrachigever een kosteloze betalingsherinnering/ingebrekesteling, waarin VO de
Opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn stelt van maximaal 7 dagen.

Als de Opdrachtgever na het verstriken van de in id § van dit arfikel bedoelde exira betalingstermiin de
openstaande factuur niet heeft betaald, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft JVO het recht de wettelijke
(handels)rente in rekening fe brengen vanaf het verstilken van de in de betalingsherinnering en

ingebrekesteling genoemde termijn voor nakoming.

Bij niet-fijdige betaling van de factuur mag VO de nakoming van de Overeenkomst opschorten fot het
moment dat aknog betaling heeft plaatsgevonden of de Overeenkomst ontbinden. Alle kosten, die
voorivioeien uit geen of niet-iidige betaling en die op grond van de geldende welgeving op de
Opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Opdrachigever.

De betalingen van termijnen, alsmede van het meerwerk dient Opdrachtgever aan JVO te hebben voldaan
véér de oplevering van het werk. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te berospen op opschorting,
verrekening en/of korting.

JVO behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, totdat
Opdrachtgever hesft voldaan aan al zijn befalingsverpiichtingen jegens JVO it hoofde van deze
Overeenkomst.
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OPLEVERING

VO zal de Opdrachtgever fiidig kenbaar maken wanneer de werkzaamheden door JVO afgerond zullen zijn
en deze door JVO opgeleverd kunnen worden. JVO stelf, na overleg met Opdrachtgever, een datum voor
de oplevering vast, waarbij vertegenwoordigers van beide partijen aanwezig zullen zijn.

JVO maakt (mede met behulp van foto's) een opleverrapport op waarin de afgeronde werkzaamheden
worden beschreven en eventuele restounten worden genoteerd. Beide partijen tekenen het opleverrapport
voor akkoord.

Het werk van JVO wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt
te zin goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te ziin goedgekeurd, geldt als dag waarop
het werk als opgeleverd wordt beschouwd

Het werk van JVO wordt geacht te ziin goedgekeurd door Opdrachtgever indien en voor zover het in gebruik
wordt genomen door/namens Opdrachtnemer. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte
daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbefreffende gedeelte. Indien
Opdrachtgever het werk voor de oplevering in gebruik neemt, aanvaardt deze de staat van oplevering van
het werk en zijn alle schades, vanaf de datum van eerdere ingebruikname, voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

Kleine gebreken, die gevoegiik in de hersteltermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden fot onthouding
van goedkeuring mogen zin, mis zj een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

IVO streeft ernaar eventuele restpunten -afhankelik van het seizoen- binnen 30 dagen na de datum van het
volledig ondertekende opleveringsrapport op te lossen

VO heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door
overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijiging in de
Overeenkomst dan wel in de voorwaarden of wiize van uitvoering, niet van JVO kan worden gevergd dat het
werk binnen de overeengekomen fermijn wordt opgeleverd. Daaruit voortvioeiende kosten voor VO,
betreffen door Opdrachtgever fe vergoeden fen.

Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever
verantwoordelik is, dienen de daaruit voor VO voorivioeiende schade en kosten door Opdrachtgever te
worden vergoed.

GARANTIE

Tenzi] schriftelik anders is overeengekomen, staat JVO als volgt in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden, dan wel de door haar geleverde producten:

Grondwerk en straatwerk: 1 jaar na oplevering:

Beplanting (levende materialen): 6 maanden na oplevering indien er geen onderhoudsovereenkomst met
VO overeengekomen is en 12 maanden na oplevering indien er een onderhoudsovereenkomst met JVO
overeengekomen is; en

Hekwerken, poorten, (bijjgebouwen, zwembaden, jacuzz's: conform fabrieksgarantie.

Als partijen afwilkende garantievoorwaarden zin overeengekomen, is het bepaalde in dit arfikel onverminderd
van toepassing, tenzij dit in strid is met die afwikende garantievoorwaarden.

VO is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Opdrachtgever aan al zin verpiichtingen heeft
voldaan.

Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
normale slitage;

onoordeelkundig gebruik;

niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

installatie, montage, wiiziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden; of

schade ten gevolge van natuurrampen, waaronder oversiromingen, orkanen of exireme droogte of neerslag.

Opdrachtgever kan op een gebrek geen beroep meer doen, als hi het gebrek niet binnen bekwame tid
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij JVO kenbaar heeft
gemaakt. Opdrachtgever dient klachten uitsluitend aan VO te iten en niet aan/via IVO's leveranciers of
onderaannemers.

OVERMACHT

In geval van overmacht van JVO kunnen de leverings- en andere verplichtingen van JVO door VO worden
opgeschort. Indien deze periode, waarin VO door overmacht Zin verplichtingen biijvend of fiidelik niet kan
nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. Indien bij het
intreden van de overmacht JVO al gedeeltelik aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelik
aan zin verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlik aan de Opdrachtgever
factureren. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderijk
confract zou bereffen. VO is in geval van een overmachissituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming),
welke van zijn zide of die van de Opdrachigever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd
de Overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelikheid niet van hem gevergd
kan worden. Ook in het geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever is JVO gerechtigd de reeds
verrichte werkzaamheden in rekening te brengen en de Opdrachigever is verplicht deze factuur e voldoen
binnen de overeengekomen betalingstermin.

Van overmacht van de ziide van JVO is in ek geval sprake in de volgende, niet gelimiteerde, gevallen:
buitengewone weersomstandigheden (zoals droogte en extreme neerslag), vertraging bij toeleveranciers of
onderaannemers, beperkingen in de bereikbaarheid of het gebruik van de projectiocatie, ontbreken van
benodigde vergunningen of ontheffingen, een pandemie.

Indien naar het oordeel van JVO de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of fidelike
terreinomstandigheden niet tiidig kan geschieden, heeft JVO het recht, zonder dat dit de Opdrachtgever
recht geeft op vergoeding van schade. de werkzaamheden op te schorfen zolang die omstandigheden
voortduren. Hierbij heeft JVO het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn
gegindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van
levend materiaal noodzakelij is.

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij VO tidelik, ten hoogste 90 dagen, niet of
slechts fen dele kunnen worden uitgevoerd neemt VO onmiddelijk contact op met de Opdrachtgever met
als doel een regeling te treffen voor uitvoering op een aangepaste of vervangende wizze of met behulp van

lerden.
MILIEUASPECTEN
JIVO draagt zorg voor een milieuhygiénisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij

de vitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvioeien worden in de Offerte
opgenomen en zin voor rekening van de Opdrachtgever.

JIVO kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de Offerte is uitgebracht, als meerwerk bij de
Opdrachigever in rekening brengen.

AANSPRAKELIJKHEID

VO s uitsluitend aansprakelik voor directe schade welke tidens de uitvoering van de Overeenkomst aan
eigendommen van Opdrachtgever wordt foegebracht indien en voor zover die te witten is aan een
toerekenbare tekortkoming van JVO, haar personeel of haar eventuele onderaannemers. VO is nimmer
aansprakelik voor aan Opdrachtgever versirekt advies

Indien de aansprakelikheid van JVO onder lid 1 van dit arfikel moet worden aangenomen, dan is de
aansprakelikheid van JVO beperkt tot het bedrag van de verzekerde som datin het desbetreffende geval uit
hoofde van een door JVO gesloten verzekering wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico).
Aansprakelikheid van VO voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelik niet beperkt fot immateriéle schade,
gevolgschade, bedrifsschade, gederfde winst en/of omzet, is te allen fiide en in alle gevallen itgesloten.

Niettegensiaande het voorgaande, zal de totale aansprakelikheid van JVO nimmer het bedrag van de
aannemingssom van het desbetreffende werk per schadetoebrengende gebeurtens te boven gaan, waarbij
een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Op de Opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen en voor eigen rekening al die maatregelen
te freffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

VO is niet aansprakelik indien de schade is te witen aan een fekortschieten of aan nalatig of verwitbaar
handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Opdrachtgever.

JVO is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of voortvioeit uit verzakking van bodem/ grond
of teelaarde, indien deze verzakking niet is veroorzaakt door het aanbrengen, de bewerking of verwerking van
de grond, bodem of teelaarde door/namens JVO.

IVO'is niet aansprakelik voor enige vorm van schade voortviosiende uit het voorafgaand aan de oplevering
in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk van JVO.

VO s nimmer aansprakelik voor schade die het gevolg is van door Opdrachigever ingeschakelde derden
en/of de kwaliteit van door Opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van door
Opdrachigever aan VO verstrekte materialen en werkiuigen.

Opdrachtgever vijwaart VO en de door deze bij de uitvoering van zin verplichingen ingeschakelde
(hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade
voortvioeiende uit of samenhangende met de uitvoering door JVO van de Overeenkomst, het gebruik door
Opdrachtgever van de door VO geleverde zaken, geredliseerde werken en verrichte diensten, tenzij sprake

is van aantoonbare opzet of grove schade aan de kant van JVO.
IVO kan en zal immer door Opdrachtgever worden aangesproken op esthetische aspecten van het werk,
dan wel het esthetische eindresultaat daarvan. Kimpscheuren en overige gevolgen vanwege reguliere
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zettingen en het werken van materialen, zijn en blijven voor rekening en risico van Opdrachtgever en JVO kan
dienaangaande niet aansprakelik worden gesteld voor eventuele schade.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD

Overeenkomsten tfot het verichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelik schriftelijk anders is
overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde fiid. leder van de partijen kan een dergelike overeenkomst
na ommekomst van het eerste jaar schriftelijk opzeggen met inachineming van een opzegtermiin van
minimaal één maand.

Wanneer tussen JVO en de Opdrachtgever een abonnement voor onderhoud is overeengekomen geldt dat
VO de overeengekomen pris voor het onderhoud jaarlijks zal indexeren. JVO zal de Opdrachtgever hierover
uiterlik 2 maanden voor aanvang van de prijswiiziging schriftelijk informeren.

DIVERSEN

Het is de Opdrachigever verboden documenten en matericlen van JVO waarop infellectuele
eigendomsrechten rusten op enigerlei wiize te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten
toon te stellen zonder voorafgaande schiiffelike toestemming van JVO. Indien de opdracht voor de
uitvoering van de werkzaamheden niet aan JVO wordt verstreki, moet de Opdrachtgever de Offerte,
compleet met oniwerpen, afbeeldingen en fekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan
wel na het versiriken van het aanbod, aan JVO terug sturen. Aan de Opdrachigever is het zonder
voorafgaande uitdrukkelike schriftelike toestemming van JVO/de auteursrechthebbende, niet toegestaan
het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen laten uitvoeren.

VO behoudt zich, tenzij uitdrukkelik anders is overeengekomen, het infellectuele eigendom voor op onder
andere alle verstrekte of beschikbaar gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schefsen. De
Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van JVO onverwild ferug te geven aan JVO, onverminderd
andere aan VO ten dienste staande wettelike maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Kennelike fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen,
ontwerpen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden JVO niet. In het geval dat VO
zorgdraagt voor een 2D-ontwerp en een 3D-ontwerp, is haar 2D-ontwerp leidend en bepalend en is haar 3D-
ontwerp louter bedoeld als ondersteuning en beeldvorming en kunnen aan het 3D-onfwerp geen rechten
worden ontleend door de Opdrachtgever en is JVO dienaangaande nimmer verantwoordelik of
aansprakelik te stellen.

JVO mag de foto en film beelden van de aanleg en het eindresultaat van het werk voor marketingdoeleinden
gebruiken tenzi de Opdrachtgever daar voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst schriftelik
bezwaar tegen heeft geuit jegens JVO.

Indien de fermiin waarbinnen het werk zou worden opgeleverd wordt overschreden, dan geeft dit
Opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Er is jegens VO nimmer sprake van een fatale
termiln.

13.6. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die
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JVO ten gevolge van de schorsing moet freffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die JVO
tengevolge van de schorsing liid, dient hem te worden vergoed door Opdrachtgever. Indien gedurende de
schorsing schade aan het werk onfstaat, komt deze niet voor de rekening van JVO. Indien de schorsing
langer dan 14 dagen duurt, kan JVO bovendien vorderen dat hem een evenredige betaling voor het
uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door VO betaalde bouwstoffen. Indien de schorsing van
het werk langer dan een maand duurt, is VO bevoegd het werk in onvoliooide staat te begindigen. In dat
geval heeft VO recht op de prijs c.q. aannemingssom, vermeerderd met de kosten en/of schade die hij als
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beéindiging
bespaarde kosten.

Opdrachtgever is en biift in alle gevallen, te allen tide en voor eigen rekening verantwoordelik: (1) voor het
(lidig) beschikbaar hebben en stellen van alle, voor de uilvoering van de Overeenkomst, benodigde
gegevens en goedkeuringen, zodls vergunningen, ontheffingen en beschikkingen (ongeacht of dat deze door
VO worden aangevraagd); (2) voor voldoende onsiuiling, toegang en opslag voor bouwverkeer en
materieel van en naar het bouwterrein en omstreken (onder meer ten behoeve van verplaatsing van
bouwmaterialen/-stoffen, hulpmiddelen en grond); en (3) voor voldoende aansiuitmogelikheden voor
elekirische machines, verlichting, verwarming en water.

Uitsluitend met de schriftelike ing van JVO, is het Opdrachtgever foegestaan om voor
de oplevering van het werk van JVO, (separate) werkzaamheden door of namens Opdrachigever uit te
(iaten) voeren, waarbij Opdrachtgever VO vriwaart voor aansprakelikheden voor directe of indirecte,
materigle of immateriéle schade aan zaken en/of aan haarzelf en/of haar betrokkenen en/of aan derden.
Opdrachtgever is gehouden om voor eigen rekening deugdelike en afdoende verzekeringen af te siuiten en
aan fe houden betreffende in ieder geval de reguliere risico’s aangaande het werk waar de werkzaamheden
en leveringen van JVO onderdeel van uitmaken.

Opdrachtgever draagt de verantwoordelikheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en
werkwijzen, daaronder begrepen de invioed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwiizingen. Indien bouwstoffen/-materialen of
hulpmiddelen, die Opdrachigever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven
gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelik voor de daardoor veroorzaakte schade.

De gevolgen van de naleving van wettelike voorschriften, regels of beschikkingen van overheidswege die na
de dag van de Offerte in werking freden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelikerwijs moet
worden aangenomen dat JVO die gevolgen reeds op de dag van de Offerte had kunnen voorzien.

Opdrachigeveris aansprakelik voor schade aan het werk van VO als gevolg van door hem of in ziin opdracht
door derden, voér of na oplevering, uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Indien na de tofstandkoming van de Overeenkomst blikt dat het bouwterrein verontreinigd is, of de uit het
werk komende bouwstoffen veronireinigd zin, of op/infonder de (onder)grond/het bouwterrein hinderlike
obstakels aanwezig zin (zoals maar niet gelimiteerd tot welvorming, funderingsresten, leidingen. kabels e.d.). is
Opdrachigever aansprakelik voor alle daaruit voor de uitvoering van het werk voortviogiende gevolgen,
schade en kosten.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk van JVO wordt vertraagd door factoren, waarvoor
Opdrachtgever verantwoordelik en/of aansprakelik is, dienen de daaruit voor JVO voortvioeiende schade
en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

VO spant zich ervoor in om het werk na aanvang regeimatig voort te zetten. Ingeval de uitvoering van het
werk wordt verhinderd of bemoeilikt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar weer of door voor
rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, zal Opdrachtgever JVO niet kunnen tegenwerpen
dat deze zijn verplichtingen tot voorizetting van het werk niet nakomt.

VO heeft in alle gevallen en fe allen fiide het recht om werkzaamheden te laten verrichten door (haar aan
te wijzen) derden.

Kostenverhogende omstandigheden geven JVO recht op vergoeding van de daaruit voortvioeiende
gevolgen. En JVO heeft recht op termijnverlenging als tiidige nakoming van de Overeenkomst niet mogelik is
als gevolg van de kostenverhogende omstandigheden. Indien JVO van oordeel is dat kostenverhogende
omstandigheden zijn ingefreden, dient JVO Opdrachigever hiervan zo spoedig mogeliik schriftelik of
elekironisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partiien op korte termijn overleg plegen omtrent de
vraag of kostenverhogende omstandigheden zin ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar
redelikheid en bilijkheid zal worden vergoed. Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van foe te stemmen
in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te begindigen. Het bedrag dat
Opdrachtgever in dat geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelikheid en billikheid worden
vastgesteld. Indien in deze algemene voorwaarden of elders in de Overeenkomst bijzondere voorschriften
zijn opgenomen omirent kostenverhogende of buitengewone omstandigheden, is voor wat de in die
voorschriften geregelde gevallen befreft het bepaalde in deze paragraaf niet van toepassing.

Crisis-bepaiing. De prijs voor het werk van JVO is bepaald aan de hand van de inkooppriizen van o.a. de voor

t werk benodigde grondstoffen, matericlen, lonen en socicle lasten op het moment van het
doen/uitbrengen van de Offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden
grotendeels ingekocht tidens het bouwproces. Partien zijn zich ervan bewust dat zich een crisis of een confiict
met interationale gevolgen kan voordoen (hiera gezamenlijk: “het confiict”) en partiien weten dan op het
moment van ondertekenen van de Overeenkomst niet hoe het confiict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen
het heeft voor de mogelikheden van JVO om de Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan
schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, [halfjfabricaten en (bouw)materialen en daarmee
samenhangende leveringsproblemen en prisstiigingen. Als JVO na het aangaan van de Overeenkomst wordt
geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prisstigingen, die verband houden met het conflict, freden
partiien in overleg met elkaar om fot een oplossing fe komen. Partiien streven er in dat geval naar de
schadelike gevolgen daarvan voor beide partien zoveel mogelik fe beperken. VO heeft recht op
vergoeding van de exira kosten vanwege de als gevolg van het confiict opiredende prisstiigingen, indien en
voor zover die niet reeds specifiek en expliciet in de prijs van het werk verdisconteerd zin. JVO heeft recht op
termijnverlenging als fiidige nakoming van de Overeenkomst niet mogelik is als gevolg van het confiict,
bijvoorbeeld door de niet of slechte verkijgbaarheid van materieel, materialen en bouw-/grondstoffen
TOEPASSELLIK RECHT EN GESCHILLEN

De Overeenkomst en alle eventueel daaruit voorivioeiende of daarmee verband houdende vorderingen en
geschillen, contractueel en niet-contractueel, worden vitsluitend beheerst door Nederlands recht, met
Uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

De bevoegde rechter van rechtbank Den Haag s bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen
en vorderingen tussen JVO en de Opdrachtgever verband houdende met of voortviosiende uit de
Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever een natuurlik persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedriff, heeft hij gedurende één maand nadat JVO schriftelik aan deze Opdrachtgever heeft laten
weten een geschil ter kennis te willen brengen aan de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, om zich
jegens JVO te beroepen op de bevoegdheid van de rechter in wiens ressort hij woonplaats heeft.



	1. Definities
	In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

	2. Toepasselijkheid
	2.1. Deze algemene voorwaarden zijn (bij uitsluiting van iedere andere algemene voorwaarden) van toepassing op iedere offerte die DON uitbrengt en op alle overeenkomsten die tussen DON en de Opdrachtgever worden gesloten. Het gebruik of van toepassing...
	2.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbar...
	2.3. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend schriftelijk tussen DON en de Opdrachtgever worden vastgelegd. In geval van tegenstrijdigheid, gaan bepalingen van de Offerte of Overeenkomst in rang voor die van deze algem...

	3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
	3.1. De Offerte is onherroepelijk gedurende 5 dagen na de dagtekening, tenzij uit de Offerte expliciet anders blijkt.
	3.2. Wanneer de Offerte door de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is bevonden ontstaat er een Overeenkomst.
	3.3. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van DON bevoegde medewerkers of met onderaannemers van DON binden DON niet, tenzij DON de bevoegdheid tot vertegenwoordiging vooraf schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
	3.4. Een Overeenkomst (anders dan voor regulier tuinonderhoud, in welk geval artikel 12 van toepassing is), kan door geen van de partijen tussentijds worden opgezegd.

	4. Meer-en minderwerk en deelprojecten
	4.1. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden of wijze van uitvoering worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, anders dan door prijswijzigingen als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, als meerwerk beschouwd ...
	4.2. Indien zwembaden, jacuzzi’s of andere onderdelen van het tuinontwerp in eigen beheer of zonder tussenkomst van DON worden geplaatst, is DON niet aansprakelijk voor schade aan de werken die reeds door DON voltooid zijn. Bij dergelijke schade worde...
	4.3. Meer- en minderwerk worden tegen de geldende uurlonen en prijzen aan de Opdrachtgever doorberekend op basis van nacalculatie.

	5. Prijzen en aanpassingen
	5.1. DON mag een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de aanvang van de werkzaamheden, aan de Opdrachtgever doorberekenen, mits DON meer dan 3 maanden na het aangaan van ...
	5.2. DON mag na aanvang van de werkzaamheden een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst slechts doorberekenen aan de Opdrachtgever wanneer een dergelijke prijsstijging meer dan 5% van...
	5.3. In het geval van een prijsstijging op grond van lid 1 of lid 2 van dit artikel zal DON de Opdrachtgever hiervoor een separate factuur toesturen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de wijze van facturatie en de betaling van de separate...
	5.4. Tussen het moment dat DON de Opdrachtgever informeert over de prijsstijging en het einde van de alsdan te stellen termijn waarbinnen deze de Opdrachtgever moet laten weten of hij instemt met de prijsverhoging c.q. verdeling van de prijsstijging a...
	5.5. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Opdrachtgever in een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel het recht de Overeenkomst te ontbinden indien d...
	5.6. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: de kosten van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, de kosten ter voorkoming of beperken van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken.

	6. facturatie, Betaling EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
	6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt facturatie en betaling in Euro’s.
	6.2. De Opdrachtgever moet een factuur van DON binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
	6.3. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze zijn overeengekomen.
	6.4. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de Overeenkomst. Personeelsleden van DON zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.
	6.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de door DON gestelde termijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel betaalt, stuurt DON de Opdrachtgever een kosteloze betalingsherinnering/ingebrekestelling, waarin DON de Opdrachtgever een nieuwe betaaltermijn ...
	6.6. Als de Opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde extra betalingstermijn de openstaande factuur niet heeft betaald, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft DON het recht de wettelijke (handels)rente in rekening te b...
	6.7. Bij niet-tijdige betaling van de factuur mag DON de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment dat alsnog betaling heeft plaatsgevonden of de Overeenkomst ontbinden. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en d...
	6.8. De betalingen van termijnen, alsmede van het meerwerk dient Opdrachtgever aan DON te hebben voldaan vóór de oplevering van het werk. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op opschorting, verrekening en/of korting.
	6.9. DON behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DON uit hoofde van deze Overeenkomst.

	7. Oplevering
	7.1. DON zal de Opdrachtgever tijdig kenbaar maken wanneer de werkzaamheden door DON afgerond zullen zijn en deze door DON opgeleverd kunnen worden. DON stelt, na overleg met Opdrachtgever, een datum voor de oplevering vast, waarbij vertegenwoordigers...
	7.2. DON maakt (mede met behulp van foto’s) een opleverrapport op waarin de afgeronde werkzaamheden worden beschreven en eventuele restpunten worden genoteerd. Beide partijen tekenen het opleverrapport voor akkoord.
	7.3. Het werk van DON wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt besch...
	7.4. Het werk van DON wordt geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever indien en voor zover het in gebruik wordt genomen door/namens Opdrachtnemer. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van he...
	7.5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de hersteltermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
	7.6. DON streeft ernaar eventuele restpunten -afhankelijk van het seizoen- binnen 30 dagen na de datum van het volledig ondertekende opleveringsrapport op te lossen.
	7.7. DON heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden of wijze van...
	7.8. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor DON voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

	8. Garantie
	8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat DON als volgt in voor de goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel de door haar geleverde producten:
	- Grondwerk en straatwerk: 1 jaar na oplevering;
	- Beplanting (levende materialen): 6 maanden na oplevering indien er geen onderhoudsovereenkomst met DON overeengekomen is en 12 maanden na oplevering indien er een onderhoudsovereenkomst met DON overeengekomen is; en
	- Hekwerken, poorten, (bij)gebouwen, zwembaden, jacuzzi’s: conform fabrieksgarantie.
	8.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
	8.3. DON is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
	8.4. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
	- normale slijtage;
	- onoordeelkundig gebruik;
	- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
	- installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden; of
	- schade ten gevolge van natuurrampen, waaronder overstromingen, orkanen of extreme droogte of neerslag.
	8.5. Opdrachtgever kan op een gebrek geen beroep meer doen, als hij het gebrek niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij DON kenbaar heeft gemaakt. Opdrachtgever dient klac...

	9. Overmacht
	9.1. In geval van overmacht van DON kunnen de leverings- en andere verplichtingen van DON door DON worden opgeschort. Indien deze periode, waarin DON door overmacht zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen,...
	9.2. Van overmacht van de zijde van DON is in elk geval sprake in de volgende, niet gelimiteerde, gevallen:  buitengewone weersomstandigheden (zoals droogte en extreme neerslag), vertraging bij toeleveranciers of onderaannemers, beperkingen in de bere...
	9.3. Indien naar het oordeel van DON de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft DON het recht, zonder dat dit de Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de ...
	9.4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij DON tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt DON onmiddellijk contact op met de Opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor uitv...

	10. Milieuaspecten
	10.1. DON draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de Offerte opgenomen en zijn voor rekening ...
	10.2. DON kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de Offerte is uitgebracht, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

	11. Aansprakelijkheid
	11.1. DON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan eigendommen van Opdrachtgever wordt toegebracht indien en voor zover die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van DON, haar person...
	11.2. Indien de aansprakelijkheid van DON onder lid 1 van dit artikel moet worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van DON beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door DON gesloten verzeke...
	11.3. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van DON nimmer het bedrag van de aannemingssom van het desbetreffende werk per schadetoebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geld...
	11.4. Op de Opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen en voor eigen rekening al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
	11.5. DON is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan een tekortschieten of aan nalatig of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Opdrachtgever.
	11.6. DON is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking niet is veroorzaakt door het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde ...
	11.7. DON is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk van DON.
	11.8. DON is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of de kwaliteit van door Opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van door Opdrachtgever aan DON verstrekte materi...
	11.9. Opdrachtgever vrijwaart DON en de door deze bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoer...
	11.10. DON kan en zal nimmer door Opdrachtgever worden aangesproken op esthetische aspecten van het werk, dan wel het esthetische eindresultaat daarvan. Krimpscheuren en overige gevolgen vanwege reguliere zettingen en het werken van materialen, zijn e...

	12. Specifieke bepalingen voor onderhoud
	12.1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder van de partijen kan een dergelijke overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar schriftelij...
	12.2. Wanneer tussen DON en de Opdrachtgever een abonnement voor onderhoud is overeengekomen geldt dat DON de overeengekomen prijs voor het onderhoud jaarlijks zal indexeren. DON zal de Opdrachtgever hierover uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de pr...

	13. Diversen
	13.1. Het is de Opdrachtgever verboden documenten en materialen van DON waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toes...
	13.2. DON behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte of beschikbaar gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzo...
	13.3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden DON niet. In het geval dat DON zorgdraagt voor een 2D-ontwerp en een ...
	13.4. DON mag de foto en film beelden van de aanleg en het eindresultaat van het werk voor marketingdoeleinden gebruiken tenzij de Opdrachtgever daar voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk bezwaar tegen heeft geuit jegens DON.
	13.5. Indien de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd wordt overschreden, dan geeft dit Opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Er is jegens DON nimmer sprake van een fatale termijn.
	13.6. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die DON ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die DON tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem t...
	13.7. Opdrachtgever is en blijft in alle gevallen, te allen tijde en voor eigen rekening verantwoordelijk: (1) voor het (tijdig) beschikbaar hebben en stellen van alle, voor de uitvoering van de Overeenkomst, benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals...
	13.8. Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van DON, is het Opdrachtgever toegestaan om vóór de oplevering van het werk van DON, (separate) werkzaamheden door of namens Opdrachtgever uit te (laten) voeren, waarbij Opdrachtgever DON vr...
	13.9. Opdrachtgever is gehouden om voor eigen rekening deugdelijke en afdoende verzekeringen af te sluiten en aan te houden betreffende in ieder geval de reguliere risico’s aangaande het werk waar de werkzaamheden en leveringen van DON onderdeel van u...
	13.10. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven o...
	13.11. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften, regels of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat DON die ...
	13.12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk van DON als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden, vóór of na oplevering, uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
	13.13. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is, of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, of op/in/onder de (onder)grond/het bouwterrein hinderlijke obstakels aanwezig zijn (zoals ma...
	13.14. Indien de aanvang of de voortgang van het werk van DON wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dienen de daaruit voor DON voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
	13.15. DON spant zich ervoor in om het werk na aanvang regelmatig voort te zetten. Ingeval de uitvoering van het werk wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar weer of door voor rekening van Opdrachtgever komend...
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